



GE.RI.KO. MERA - GESTIONE RISORSE IDRICHE ED AMBIENTI ACQUATICI IN COMUNE - IL BACINO DEL FIUME MERA

ATTIVITÀ 6.1 - Progettazione degli interventi di ripristino del corridoio ecologico del Fiume Mera



PROGETTO DEFINITIVO				Elaborato:
Elaborato: Quadro economico				O
Rif.: 18S28	Data: Febbraio 2020	Rev.: 01	Formato: A4	Timbro e firma:
Progettista: Ing. Stefano MOLINARI Via Europa n.33/a 21040 - Morazzone (VA) - IT ste.moli@hotmail.it				

Altri partner di progetto:



POLITECNICO MILANO 1863



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

1 QUADRO ECONOMICO

Nella seguente tabella (Tabella 1) viene illustrato il quadro economico di spesa delle opere in progetto e le somme a disposizione.

Tabella 1: quadro economico di progetto

<i>Voce di prezzo</i>	<i>Lavorazione</i>	<i>Progetto definitivo</i>	
A	Discontinuità A	€	222 299,89
B	Discontinuità B	€	180 106,79
C	<i>Totale lavorazioni (A+B)</i>	€	<i>402 406,68</i>
D	Di cui oneri per la sicurezza	€	12 000,00
E	<i>Totale lavorazioni appalto (C-D)</i>	€	<i>390 406,68</i>
<i>Somme a disposizione</i>			
F	IVA sui lavori	€	88 529,47
G	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	10 000,00
H	Imprevisti e acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	6 565,72
I	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	7 250,00
L	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP , di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€	8 048,13
M	Recupero della fauna ittica per le operazioni di cantiere	€	1 500,00
N	<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<i>121 893,32</i>
O	<i>TOTALE (C+N)</i>	€	<i>524 300,00</i>

Morazzone, febbraio 2020

Ing. Stefano Molinari

