Geom. Vantaggiato Francesco \

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere d| nfammento del serramenti esterni dello stabile denommato "Lo Chalet"

‘COMMITTENTE:

Comune di Riva Valdobbla Piazza IV Novembre n. 7 13020 Riva Valdobbla
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Geom. Vantaggiato Francesco

serramenti

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 2

Rimozione di tutti i serramenti esistenti,
comprese le opere di stoccaggio provvisorio,
carico e scarico e trasporto dei materiali di
risulta nei magazzini generali.
finestre
porta finestre
vetrate fisse

Sommano mq.

Fornitura e posa in opera di serramenti con
telaio a mazzetta in larice lamellare, tintato e
verniciato con prodotti in soluziong acquosa.
Serramenti aventi felaio ed ante con
spessore di mm 80, comprensivi di vetr
doppi 3+3/18 gas/3+3 bassi emissivi con
canalina argento (trasmittanza ug:1.10 ).
serramenti completi di ferramenta, tripla
guarniziong in EPDM cornici e coprifili di
finitura e cicli di verniciatura. i tutto secondo
la corretta regola d'arte, nulla escluso anche
se non espressamente menzionato.
finestre
porta finestre
vetrate fisse

Sommano mg.

L'importo totale & pari a8 Euro 15 010.38
(diconsi Euro guindicimila dieci/38)

6.00
3.00
2.00

6.00
3.00
2.00

1.40
1.40
1.40

1.40
2,50
2.50

1.40
2.50
2.50

29.260

13.00

380.38

29.260

500.00

14 830.00

ARIPORTARE

15010.38
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Geom, Vantaggiate Francesco

serramenti

RIEPILOGO

Altre lavorazioni

TOTALE

15010.38

15 010.38

100.000%
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Geom. Vantaggiato Francesco

serramenti

QUADRO ECONOMICO

Al

Ol

A2

A3
Ad
A5

AB

B1

ST

A6+B

LAVORI

IMPORTO LORDO DEI| LAVORI

{(di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 15010.38
{di cui LAVORI A CORPOQ, per Euro)

{di cui LAYORI IN ECONCMIA, per Euro)

ONERI| PER LA SICUREZZA INDIRETTI

ONERI| PER LA SICUREZZA DIRETTI

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
RIBASSO CONTRATTUALE % di A3
AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

SONMME A DISPOSIZIONE

VA SUIMPORTO CONTRATTUALE {22% di AG)
spese tecniche per direzione lavori e collaudo finaleSomma a
disposizione

IVA di Legge (22% di ST)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

15010.38

15 010,38

3302.28

1006.00
220.00

15010.38

15 010.38

4522.28

19 532.66
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