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ART. 1 — CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1 Il presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, honché
clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra 'Amministrazione e
il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 L’appalto ha per oggetto I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per la redazione
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e la predisposizione di tutte le necessarie indagini e relazioni specialistiche inerenti il
“Progetto di realizzazione opere di difesa dalle valanghe in localita Rima nel Comune di Alto
Sermenza”. Il progetto comprende il progetto di costruzione di una galleria paravalanghe, compresa
la parte progettuale inerente i raccordi con la viabilita provinciale e comunale esistente e relative
opere accessorie, da realizzarsi in prossimita dell’abitato di Rima, a valle del bacino di monte del Rio
Ciafera.

2.2 | servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono 'ammissibilita di offerte
parziali.

2.3 L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione di tutte le
integrazioni e modifiche che potranno intercorrere durante lo svolgimento delle attivita tecnico-
amministrative relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc.

ART. 3 — MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

3.1 Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e
condiviso con il Servizio tecnico dellEnte e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei
pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'intervento &€ soggetto. Tale percorso integrato seguira le
singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e
riguardera la valutazione e I'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati,
senza che cid comporti oneri aggiuntivi per I'Ente rispetto all'importo di aggiudicazione, anche a
seguito di richieste di partecipazione a conferenze di servizi, incontri aggiuntivi presso gli uffici
preposti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e degli elaborati prodotti.

3.2 | contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute
nel presente Capitolato e documentazione di gara.

3.3 L’avvio delle singole fasi di incarico dovra essere espressamente commissionato dallEnte e
pertanto, nessun compenso verra riconosciuto per attivita svolte dall’affidatario di propria iniziativa
senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.

3.4 | servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e
dovranno prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso I'area di
esecuzione delle opere e gli Uffici dell’Ente.

35 Nello svolgimento delle attivita da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere,
coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovra essere posta nei confronti di
tutte le attivita circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dellosservanza degli aspetti
inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare
riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

4.1 | parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi correlati, nonché dal Regolamento per la parte
ancora vigente.

4.2 Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il
progetto, dovranno essere consegnate:



a) in forma cartacea (n. 2 copie);
b) su supporto magnetico - ottico nei formati modificabili nei formati dwg e pdf.
¢) Su supporto magnetico in formato sottoscritto digitalmente dai professionisti incaricati.

ART. 5 - CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DI FATTIBILITA’

5.1 L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Preliminare e dovra essere
realizzato come previsto dall’art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 17 a
21 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute
nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.

5.2 Sulla_base deqli indicazioni ed esiti delle indagini geologica e nivologica del bacino interessato
dalla valanga e prima della redazione del progetto preliminare andranno valutate, unitamente agli
Enti competenti (Provincia e Comune), le opzioni tecnico economiche per la scelta sul definitivo
posizionamento della galleria.

Il Progetto dovra poi contenere le indicazioni su tutti gli elementi necessari all’ottenimento dei
pareri previsti dalle normative e da porre alla base della successiva Progettazione Definitiva.

5.3 Il Progetto Preliminare dovra tenere conto della entita della spesa complessiva dei lavori stimata
in sede di istanza di finanziamento nelle seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI PROGETTO - INTERVENTO DI ALTO SERMENZA

A | Importo stimato dei lavori 2.000.000,00

P.rogettaz?one pre!iminare, de_efinitiva ed esecutiva, coordinamento della 118.528,81
B |sicurezza in fase di progettazione
C |Validazione progettazione definitiva ed esecutiva 11.733,32
D | Oneri previdenziali 4% su B) e C) 5.210,49
E | Direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione 90.544,52
F | Oneri previdenziali 4% su E) 3.621,78
G | IVA 22% su B-C-D-E-F 50.520,56
H [ IVA 105 sui lavori 200.000,00
| |Indennita RUP e collaboratori Art.113 D.L.50/2016 8.000,00
L | Occupazioni, indennizzi 1.500,00
M | Imprevisti 7.340,52
N | Spese per indizione gara, pubblicazioni ecc. 3.000,00

TOTALE GENERALE 2.500.000,00
5.4 Le prestazioni relative alla Progettazione Preliminare comprese nel presente incarico,

secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell’allegato al bando e
comprendono tutte le prestazioni professionali relative alla relazione geologica-nivologica ed alla
verifica preventiva sull'interesse archeologico.
55 La progettazione preliminare si sviluppera secondo tre fasi successive:

a) effettuazione di rilievi e verifiche specialistiche di carattere nivologico

b) valutazioni e decisioni sul posizionamento del manufatto

c) elaborazione e redazione della progettazione .



ART. 6 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

6.1 L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso
l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovra essere realizzato come
previsto dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dellart. 23, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.

6.2 Il Progetto Definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare approvato, dovra contenere
tutti gli elementi necessari all'ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da porre alla base della
successiva Progettazione Esecutiva. Dovra contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un
livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative
differenze tecniche.

6.3 Il Progetto Definitivo dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista
dall’Ente per i lavori come risultante dal Progetto preliminare.
6.4 Le prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente incarico, secondo

la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell’allegato al bando “Determinazione
dei corrispettivi DM 17/06/2016” e comprendono anche le prestazioni professionali relative alle
relazioni specialistiche.
6.5 La progettazione definitiva si sviluppera secondo due fasi successive: effettuazione di rilievi e
verifiche e redazione degli elaborati finali, secondo modalita concordate con I'Unione Montana, la
Provincia di Vercelli ed il Comune di Alto Sermenza di condivisione della progettazione.
Rilievi e verifiche

L’'analisi dovra essere estesa a tutti gli aspetti (presenza di sottoservizi nell’area, accessibilita dei

luoghi, organizzativi e tecnici) necessari per dare una proposta progettuale completa, unitaria e

conforme alle specifiche, rifacendosi agli standard normativi regionali e nazionali in materia.

6.6 Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, I'affidatario
dovra fare riferimento anche alle azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite
dal’Amministrazione all’avvio della fase di progettazione.

6.7 Il progetto definitivo dovra essere redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di tutte le
indagini specialistiche necessarie ed in particolare:

a) la relazione geologica/geotecnica, che comprendera, sulla base di specifiche indagini
geologiche e in stretto rapporto con l'affidatario della progettazione, l'identificazione delle
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del
sottosuolo, la definizione del modello geologico del sottosuolo, la caratterizzazione degli
aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici;

b) la relazione nivologica sviluppata sulla base delle indagini preliminari, comprendente 'analisi
morfologica dei percorsi valanghivi, le simulazioni di dinamica valanghiva della componente
sia radente che nubiforme, l'interazione valanghe/struttura in progetto

c) la relazione paesaggistica che comprenda una presentazione in rendering tridimensionale
aggiornato e coerente con il livello di progettazione relativo, comprendenti almeno il lay out
generale.

d) La relazione idraulica sul bacino del Rio Ciafera necessaria per le valutazioni sul profilo e
dimensionamento della struttura e l'interazione con il corso d’acqua stesso

e) Lo studio di impatto ambientale (VIA-VAS-Valutazione d’incidenza) in relazione all’area
vincolata ed alla presenza del Parco Naturale.

f) La relazione sismica per la caratterizzazione delle strutture.



6.8 L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie
modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel
processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

6.9 L’Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto definitivo, la facolta di non
proseguire nello sviluppo progettuale esecutivo successivo, liquidando al soggetto affidatario i soli
corrispettivi contrattuali. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di
esecuzione in sede di presentazione dell'offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a
non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a
gualsiasi titolo.

ART. 7 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

7.1 L’incarico oggetto di affidamento prevede la Redazione del Progetto Esecutivo, compreso
l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovra essere realizzato come
previsto dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.

7.2 Il Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i
vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della
progettazione (Progetto Preliminare, Progettazione Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le
prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non
ancora recepiti, tenendo conto, altresi, di tutte le implicazioni di qualunque natura, sia dirette sia
indirette, sulle modalita e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le
disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.

7.3 Il Progetto Esecutivo dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista
dal’Ente per i lavori come risultante dal progetto Definitivo.

7.4 Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo
la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell’allegato al bando “Determinazione
dei corrispettivi DM 17/06/2016”.

7.5 Deve intendersi inclusa nell’attivita di progettazione esecutiva prevista nel presente appalto:
a) la produzione degli elaborati predisposti nella quantitd e nei formati richiesti dalla Stazione
appaltante a qualunque titolo;

b) la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a istruire ogni
richiesta di autorizzazione, nulla osta o0 approvazione verso qualunque soggetto chiamato a
esercitare poteri in relazione alle opere e lavorazioni previste in appalto.

7.6 Non & previsto in questa fase, I'affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento
della Sicurezza in Fase di Esecuzione, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi
contrattuali. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in
sede di presentazione dell’'offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare,
in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta a qualsiasi titolo.

ART. 8 — ATTIVITA DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI

8.1 La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facolta di richiedere
'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del
Progetto in modo differente da quello proposto dall’Appaltatore, dovendo, in tal caso, quest’ultimo
uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

8.2 L’'Unione Montana si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra
figura delegata dalla stazione appaltante, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento della



progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o
con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che
dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'appaltatore né il progettista
possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.

8.3 L’Appaltatore si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura
delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza
che ne derivino ulteriori oneri per ’Amministrazione.

8.4 Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa in una o piu emissioni successive,
sulla base delle quali la Stazione appaltante si riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli
elaborati prodotti; successivamente dovra essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta
della Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione.

8.5 Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico
(in versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre alle copie
che si renderanno necessarie per I'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.

8.6 Nello svolgimento delle attivita progettuali il Progettista e/o Coordinatore del Gruppo dovra
coordinarsi costantemente con I'Ente, riferendo periodicamente sullandamento delle attivita, allo
scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter
concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello
svolgimento del presenteincarico.

8.7 Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una frequenza
stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da
tenersi presso la sede dellAmministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura
delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente
Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo I'Aggiudicatario dalle
integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione.

8.8 Dovra inoltre essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, una rubrica con
tutti i riferimenti e recapiti delle figure strategiche del Gruppo di Progettazione da poter contattare
(telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, pec).

8.9 Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente
trasmesse alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.

8.10 Dovra essere indicato e comunicato, a cura del gruppo di progettazione, il nominativo di un
referente tecnico univoco (con l'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail — pec, con
conferma di lettura, sempre raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad
insindacabile giudizio delle stazione appaltante:

a) fornisca l'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche, che
tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);

b) si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta di
incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la consegna di
elaborati grafici e/o documentali richiesti.

8.11 Le attivitd oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al
Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante. Nello
specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuera rendicontazioni periodiche al R.U.P.
e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante dell'attivita svolta ed in corso con messa a
disposizione della reportistica in forma digitale.

ART 9 — APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

9.1 L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sara comunicata in forma scritta all’Appaltatore
da parte del Responsabile del procedimento. E esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
L’approvazione non comporta accettazione e non esime I'Appaltatore dai propri obblighi e dalle



proprie responsabilita.

9.2 L’Appaltatore sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle
richieste avanzate dall’'Unione Montana, con particolare riferimento al recepimento di tutte le
prescrizioni emanate da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione
e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le
condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante. In
conseguenza di cio I'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun
modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante.

ART 10 — ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

10.1 La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’art. 26 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dellAggiudicatario, senza nessun onere per
'amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale
verifica.

ART. 11 —- TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

11.1 L’inizio delle attivita di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con
I'approvazione dei due livelli di progettazione, da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel
termine di 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati, fatti salvi i tempi per I'acquisizione di
pareri ed autorizzazioni.
11.2 L’inizio di ogni fase di progettazione & subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla
osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, honché alla
verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore.
11.3 | tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato
prestazionale, sono articolati per fasi:
a) FASE A - Progetto Preliminare: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;

b) FASE B — Progetto Definitivo: entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla comunicazione del RUP in ordine all’approvazione del progetto preliminare ed
al proseguimento dell’incarico.

C) FASE C - Progetto Esecutivo: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla comunicazione del RUP in ordine allapprovazione del progetto preliminare ed
al proseguimento dell’incarico.
11.4 Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sara
applicata una penale nelle modalita previste nel presente Capitolato.

ART. 12 — COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso professionale posto a base di gara, inerente le procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile
2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del
17 giugno 2016 € fissato in netti Euro 118.528,81.= (centodiciottomilacinquecentoventotto/81)

Per il dettaglio delle singole prestazioni si rimanda all’Allegato prospetto di calcolo.

ART. 13 - IMPORTO CONTRATTUALE

13.1 Il prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato prestazionale,
ribassato della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante per
i servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.



13.2 Il prezzo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi.

13.3 Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
I'espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilitd derivanti dalle attivita da svolgere.

13.4 Poiché & espressamente stabilito che con la sola presentazione dell’offerta, I'’Appaltatore
riconosce che l'importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, &
fisso, invariabile e commisurato alloggetto dellappalto, egli non potra richiedere, per nessuna
ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

13.5 La revisione sara possibile, in aumento o in diminuzione, qualora il costo dell’opera progettata
si discosti di oltre il 10% da quello del progetto di fattibilita tecnica ed economica. Eventuali varianti
saranno compensate a termine di parcella, applicando lo sconto offerto in fase di gara.

ART. 14 — MODALITA DI PAGAMENTO

14.1 1l compenso da corrispondere risulta cosi suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta

delle prestazioni:

- 20% dell'importo contrattuale a seguito della consegna ed approvazione della
progettazione preliminare

- 60% dellimporto contrattuale a seguito della consegna ed approvazione della
progettazione definitiva

- 20% dell'importo contrattuale a seguito della consegna ed approvazione della
progettazione esecutiva

14.2 1l compenso come sopra indicato é riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato.

14.3 Ferma restando l'ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la
liquidazione dei compensi sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa
parcella elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli
obblighi in ordine alla regolarita nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo
guanto previsto dalla normativa vigente.

14.4 In caso di contestazione in ordine all’entitd e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il
pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dellimporto oggetto di contestazione.
L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti
o sull’entita dei medesimi.

14.5 Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con I'esecuzione di tutte le opere
previste, il corrispettivo spettante sara calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi
corrispondenti agli interventi da non eseguire.

ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

15.1 Per I'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente
Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di Progettazione e di Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione.

ART. 16 — RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

16.1 L’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti dellAmministrazione per ogni
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del
presente Capitolato, alladeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste
dellAmministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in
relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

16.2 L’ Aggiudicatario & responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a



terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere
e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell'incarico.

16.3 Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, delle
comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attivita svolte
dall’Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

16.4 In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello
svolgimento dei servizi di Architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore
del gruppo di progettazione per I'attivita di Progettazione integrale e coordinata verra assunta da
soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo.

16.5 Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o
ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni
prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti
anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla
Stazione appaltante per l'illustrazione del progetto. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra
figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in
merito alle evenienze che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si dovessero verificare
nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di
adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

16.6 L’Aggiudicatario & tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura
delegata dalla stazione appaltante e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente
capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo
I'aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

16.7 Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare gl
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

ART. 17 — IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

17.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna
del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.

17.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso
diritto all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi
contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

17.3 La Stazione appaltante s’impegna, altresi, a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente
all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di
espletamento dell’incarico medesimo.

ART. 18 = SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI

18.1 L’eventuale subappalto € limitato alle ipotesi di cui all’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilita del’Aggiudicatario. L’Amministrazione non
procedera al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

ART. 19 - PROPRIETA DEL PROGETTO

19.1 | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva dellAmministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

19.2 La Stazione appaltante potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche
modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che I'Appaltatore possa
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.



ART. 20 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

20.1 Tutta la documentazione relativa 0 connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti,
sono da considerarsi strettamente riservate e né I'’Appaltatore né i professionisti a qualsiasi titolo
incaricati della progettazione potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza
'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo
all'esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla
conclusione delle obbligazioni contrattuali.

20.2 L’Appaltatore & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo,
nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L’Appaltatore &, comunque,
responsabile dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi
soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

20.4 Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, I'Aggiudicatario ne & responsabile ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 21 — ESECUTIVITA DEL CAPITOLATO

21.1 1l presente Capitolato prestazionale diverra esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.

ART. 22 — VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

22.1 La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla
medesima incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di
tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della Stazione appaltante.

22.2 L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non
esonera né limita in ogni caso I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto,
anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non
conformita alle prescrizioni contrattuali della attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra in
ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente
richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre lattivita alle
suddette prescrizioni contrattuali.

22.3 E facolta della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura
dell'attivita svolta, I'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di
inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti.

22.4 A tal fine, 'Aggiudicatario sara tenuto a consentire I'effettuazione di verifiche ed ispezioni da
parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneita di tali soggetti
all’espletamento delle attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

22.5 L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso
ferma la facolta della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

22.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, I'Affidatario
ha facolta di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell’'Ufficio Direzione Lavori
indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, alla stazione
appaltante € riconosciuta la facolta di risolvere il Contratto.

22.7 L’Ente ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento di parte



delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale
circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della
Stazione appaltante.

22.8 Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I'Affidatario dovra procedere alla medesima entro
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell’ente. Il
personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a
quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potra in ogni momento essere oggetto di specifica
verifica da parte della Stazione appaltante.

22.9 La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come l'inosservanza da
parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.

22.10 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei
confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto
del Contratto nonché per 'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’ Appaltatore deilavori.

ART. 23 — GARANZIE DEFINITIVE

23.1 Cauzione definitiva

23.1.1 Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'atto della stipula del Contratto,
I'affidatario deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del
contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci
per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento € di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

23.1.2 La cauzione ¢ prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dal’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

23.1.3 La garanzia fideiussoria pu0 essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta del’ Amministrazione.

23.1.4 L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei
confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida
o di procedimento giudiziario.

23.1.5 L'affidatario & avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

23.1.6 Su richiesta dellAmministrazione, I'Affidatario &€ tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in
cui ’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del
Contratto.

23.1.7 L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente
diritto solo quando tra '’Amministrazione stessa e I'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e
liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario.

23.1.8 L’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto
la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto
alle attivita del RUP.

23.1.9 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.

23.2 Polizza
23.2.1 Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'Affidatario dovra essere
munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilita civile



professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivitd di propria competenza (polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale), fino alla data di approvazione della
progettazione esecutiva. Tale polizza copre la responsabilita civile professionale del progettista
esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano
determinato a carico dellAmministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
23.2.2 La garanzia e prestata per un massimale pari ad almeno 200.000 euro. La mancata
presentazione della polizza di garanzia esonera ’Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.
23.2.3 La polizza dovra prevedere espressamente I'impegno della compagnia di assicurazione di:
a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie
prestate, se non con il consenso della Stazione Appaltante;
b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., 'eventuale mancato pagamento del
premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresi a mantenere in vigore la copertura per 30
(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva
la facolta di subentrare nella contraenza delle polizze;
c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal
contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con I'impegno a indirizzare I'avviso
di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso
dovuto ai sensi di polizza.
Qualora I'Aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato,
potra ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che
riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e ¢) che precedono.
Tale documentazione dovra pervenire al’Amministrazione nel termine indicato nella richiesta dalla
stessa. L’aggiudicatario dovra, inoltre, comunicare il nominativo del rappresentante legale o
procuratore speciale che interverra alla stipula. In questo ultimo caso, la procura speciale dovra
essere conferita con scrittura privata autenticata o risultare dallo Statuto societario.
In caso di raggruppamento temporaneo costituendo dovra essere prodotto I'atto costitutivo.

ART. 24 — PENALI

24.1 In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o RTP degli obblighi di cui agli
articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal
RUP indicanti tempi e modi per I'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili
alla Stazione appaltante, la stessa potra applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale
giornaliera in misura pari all’1%. (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di
ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la
medesima parte.

24.2 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dallimporto dovuto
all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si &
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

24.3 La Stazione appaltante avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale
da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di
decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della
somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla
reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.

24.4 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

25.1 Il contratto pud essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla
normativa vigente.

25.2 La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di



pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, I'Ente si intendera libero da ogni impegno verso la
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con
I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che
siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza
dellinadempimento.

25.3 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di Pordenone (art. 54,
comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di G.C. n.51 del 28/02/2014;

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per
I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

c) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state
rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

d) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
dellAmministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.);

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle
attivita previste dal contratto;

h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato
'aggiudicazione dell’Appalto;

i) quando I'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

J) quando I'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio
Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa
dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;

k) quando I'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione, qualora cid sia
richiesto dalla Stazione appaltante;

[) quando I'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno
dei servizi;

m) quando I'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle attivita,
non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

n) quando I'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

0) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

g) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche
se non richiamati nel presente articolo.

25.4 L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha I'obbligo di
risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che
dispone Il'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

25.5 La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatario a mezzo



PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell Amministrazione, a far data dal
ricevimento della stessa.

25.6 Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto,
saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
25.7 Nella contestazione e prefissato un termine congruo entro il quale I'Affidatario deve sanare
linadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

25.8 Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora I’Amministrazione
non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto,
fermo restando I'eventuale pagamento delle penali.

25.9 In caso di risoluzione del contratto, 'Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia
proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

25.10 Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto '’Amministrazione procedera ad
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per lintero importo residuo al
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori
danni subiti.

25.11 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

25.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 108 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 26 — RECESSO

26.1 L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito I'incarico e di recedere dal
rapporto instauratosi con ['Affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di
quest’ultimo.

26.2 L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a
mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

26.3 All'Affidatario dovra essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

26.4 Il versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira regolare
fattura al momento del ricevimento del versamento.

ART. 27 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

27.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra I'Affidatario e 'Unione Montana in relazione
allinterpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza
dell’Autoritd Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente & fin d’ora indicato in quello di Vercelli. E,
altresi, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della L. 24/12/2007, n. 244.

ART. 28 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

28.1 L’Affidatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’'appalto.

28.2 L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/0 subcontraenti interessati ai servizi oggetto del
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o
presso la Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei



pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del
presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al
comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

28.3 L’Affidatario € tenuto a comunicare al’Amministrazione gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo
stesso termine devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.

28.4 Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento
finanziario quali in particolare:

a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita
IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile
riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABlI e CAB, codice
CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I'Affidatario saranno delegati ad operare
sul conto corrente dedicato.

28.5 Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare
tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

28.6 Tutti i documenti fiscali emessi per I'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del
conto corrente dedicato.

28.7 Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

ART. 29 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

29.1 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al
presente Capitolato, con la sola esclusione dell'l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali
per la parte a carico della Stazione appaltante; sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario le
spese contrattuali.

29.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comungue a carico
dell’Affidatario. S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro
onere necessari per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le
spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le
operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della
presente prestazione.

ART. 30 — SICUREZZA DEL PERSONALE

30.1 L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi
richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, e
rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

30.2 | rischi attinenti le attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri
dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs.
81/2008).



PROGETTAZIONE OPERE DI DIFESA DALLA VALANGHE IN COMUNE DI ALTO SERMENZA

Calcolo compenso professionale posto a base di gara

Valore dell'opera (V)  Categoria d'opera

2000000 Infrastrutture per la mobilita ﬂ

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V%4= 6.017088%

Grado di complessita
Destinazione funzionale delle opere
Viabilita speciale ﬂ

(@ V.03 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficolta di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Grado di complessita (G): 0.75

Prestazioni da affidare

Progettazione preliminare

O Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b),
c) d) d.P.R. 207/10)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.080) = 7220.51

U Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.010) = 902.56

O Qbl.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 —
art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.020) = 1805.13

U Qbl.10: Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.015) = 1353.84

O Qbl.11 @: Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.068) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.058) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.75 x
Qi:0.047) + (V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.75 x Qi:0.038) = 5807.96

Progettazione definitiva

O Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26,
comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.220) = 19856.39

O Qbll.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.010) = 902.56

U Qbll.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.040) = 3610.25

O Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere [),
m), 0), d.P.R. 207/10)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.060) = 5415.38

O Qbll.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.020) = 1805.13



Qbll.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.060) = 5415.38 A

[T] Qbll.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.030) = 2707.69

[] Qbll.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.030) = 2707.69

Ol Qbll.13 @: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.145) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.114) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.75 x
Qi:0.070) + (V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.75 x Qi:0.047) = 9432.76

[ Qbll.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.020) = 1805.13

Qbll.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R.
207/2010)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.010) = 902.56

Qbll.24 @: Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) — (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Qi:0.100) = 9025.63

|P:|rogettazione esecutiva

QblIl.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.040) = 3610.25

O

Qbll1.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.080) = 7220.51

QbllIl.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.030) = 2707.69

Qbll.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere I), h), d.P.R. 207/10)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.020) = 1805.13

O

Qbll1.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
O (V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.030) = 2707.69

QblIl.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:2000000.00 x P:6.017% x G:0.75 x Q:0.100) = 9025.63

Prestazioni: Qbl.01 (7,220.51), Qbl.02 (902.56), Qbl.03 (1,805.13), Qbl.10 (1,353.84), Qbl.11 (5,807.96), Qbll.01 (19,856.39), Qbll.03
(902.56), Qbll.04 (3,610.25), Qbl1.05 (5,415.38), Qbl1.07 (1,805.13), QblI.09 (5,415.38), Qbll.11 (2,707.69), Qbll.12 (2,707.69), Qbll.13
(9,432.76), QblI.19 (1,805.13), Qbll.23 (902.56), Qbll.24 (9,025.63), QblII.01 (3,610.25), QblII.02 (7,220.51), Qbll.03 (2,707.69),
QblI1.04 (1,805.13), QblII.05 (2,707.69), QblIl.07 (9,025.63),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) >(VXP x G x Qj)

107,753.46

Spese e oneri accessori 10% del CP)

10.775,35

IMPORTO TOTALE NETTO

118.528,81




