

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI MOLLIA

Comune di Mollia,  
Via Roma 16, I 3022 Mollia VC  
C.F. 00433220027 - P.Iva: 00433220027

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO TERMICO E ADEGUAMENTO  
IMPIANTISTICO DELL'IMMOBILE DI  
PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' CASACCE

Documento:

DE 09

Data:

settembre 2024

Note:

Contenuto:

QUADRO ECONOMICO

Timbro e firma:



Progettista:

Dott. Arch. Paolo Ferraris  
Viale Caduti per la libertà, n.3  
Varallo (VC) 13019  
tel. +39 340 1018466  
e-mail: info@officina602.com  
www.officina602.com

*Paolo Ferraris*

## Quadro economico

---

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO TERMICO E  
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'IMMOBILE DI  
PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' CASACCE

COMMITTENTE: Comune di Mollia,  
Via Roma 16, cap. 13020 Mollia (Vc)

PROGETTISTI: |OFFICINA 602|  
Dott. Arch. Paolo Ferraris, iscritto all'Ordine degli Architetti di  
Vercelli al n. 602 con studio in viale caduti per la libertà n. 3,  
Varallo (Vc) 13019

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DEI LAVORI		Legge n. 145/2018	Cofinanziamento comune di Mollia	Quadro totale
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	339.275,53 €	107.347,68 €	446.623,21 €
A.2	Importo degli oneri per la sicurezza <u>non</u> soggetti a ribasso	12.124,38 €	3.836,18 €	15.960,56 €
A	Importo dei lavori a base d'asta	351.399,91 €	111.183,86 €	462.583,77 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	IVA 10% sui lavori di A	-	46.258,38 €	46.258,38 €
B.2	Prove, rilievi, indagini ed accertamenti	-	1.000,00 €	1.000,00 €
B.3	Allacci a pubblici servizi, interferenze	-	2.000,00 €	2.000,00 €
B.5	Spese tecniche per l'adeguamento del progetto definitivo in Progetto fattibilità tecnico economica e della progettazione esecutiva, relazioni specialiste ai sensi del D.Lgs. 36/2023, comprensivi di oneri previdenziali	-	7.696,00 €	7.696,00 €
B.6	Per spese Tecniche: direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione, contabilità compresi di oneri previdenziali	-	45.000,00 €	45.000,00 €
B.8	Per Iva sulle spese tecniche (B.5)	-	1.693,12 €	1.693,12 €
B.9	Per Iva sulle spese tecniche (B.6)	-	9.900,00 €	9.900,00 €
B.10	Per incentivi funzioni Tecniche Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	-	1.850,00 €	1.850,00 €
B.11	Per accordi bonari, contributo Anac, spese pubblicità, spese per la gara d'appalto	-	2.000,00 €	2.000,00 €
B.12	Per imprevisti, arrotondamenti	-	35.018,73 €	35.018,73 €
B	Importo totale a disposizione dell'Amministrazione	-	152.416,23 €	152.416,23 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		351.399,91 €	263.600,09 €	615.000,00 €

SUDDIVISIONE QUADRO ECONOMICO	
Finanziamento Regione Piemonte Legge n. 145/2018	351.399,91 €
Cofinanziamento Comune di Mollia	263.600,09 €
Totale finanziamento	615.000,00 €

Lì, settembre 2024

Il progettista  
(Dott. Arch. Paolo Ferraris)

