



COMUNE DI BORGOSIESIA

Progetto Esecutivo



RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO MILANACCIO CUP J81I19000010004

Quadro Tecnico Economico

La realizzazione degli interventi sopra descritti comporterà un importo lavori pari ad € 345.000,00 (diconsi trecentoquarantacinquemila/00 euro).

1. Totale lavori	€	345.000,00
2. Spese per la sicurezza.....	€	5.000,00
3. Importo complessivo.....	€	350.000,00

Il quadro economico risulta dal seguente prospetto:

RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C.S. MILANACCIO						
LAVORI	QUADRO ECONOMICO					€
a1	IMP. LAVORI (al netto degli OO.SS.)					345.000,00
a2	OO.SS. non soggetti a ribasso					5.000,00
A	Importo compl. dell'appalto (a1+a2)					350.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:					140.000,00
b1	IVA 10%					35.000,00
b2	IVA 22%					
b3	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/16					3.920,00
b3 bis	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/16 - quota innovazione					980,00
b4	Prog. PFTE					6.680,00
	CNPAIA 4%					267,20
						6.947,20
	IVA 22%					1.528,38
tot b4						8.475,58
b5	Prog. DEF.PSC ESE/D.LL/Misura Cont./Ass. Coll/CRE					37.051,86
	CNPAIA 4%					1.482,07
						38.533,93
	IVA 22%					8.477,47
tot b5						47.011,40
b6	CSE					11.393,97
	CNPAIA 4%					455,76
						11.849,73
	IVA 22%					2.606,94
tot. B6						14.456,67
b7	Tassa ANAC, spese CUC, spesa Sintel					1.500,00
b8	Fondo Accodi Bonari					5.000,00
b9	Rilievi, accertamenti, altri Servizi Tecnici, indagini, allacciamenti, pubblicità					3.000,00
b10	Oneri smaltimenti					3.000,00
b11	Art. 106, imprevisti, interventi di sistemazione impianto di riscaldamento campo da tennis coperto, sistemazione serramento separatore tra bar e piscina, sistemazione intonaco esterno deteriorato, arrotondamento					17.656,35
A + B	TOTALE					490.000,00