



SHARESALMO

SHARESALMO - GESTIONE ITTICA INTEGRATA E SOSTENIBILE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E LA DIFESA DALLE SPECIE INFESTANTI

ATTIVITÀ 5.1 - Intervento strategico di deframmentazione del Fiume Sesia



PROGETTO ESECUTIVO

Rif.: 18S28	Data: Dicembre 2020	Rev.: 01	Timbro e firma:
Progettista: Ing. Stefano MOLINARI Via Europa n.33/a 21040 - Morazzone (VA) - IT ste.moli@hotmail.it			

Altri partner di progetto:



Parco Ticino



ELENCO ALLEGATI:

<i>elaborato</i>	<i>titolo</i>	<i>formato</i>	<i>scala</i>
A	Relazione generale	A4	-
B.1	Relazione geologica	A4	-
B.2	Relazione geotecnica	A4	-
B.3	Relazione paesaggistica	A4	-
C.0	Corografia e inquadramento urbanistico	A1	1:2.000
C.1.1	Discontinuità A – Stato di fatto: Planimetria	A1	1:100
C.1.2	Discontinuità A – Stato di fatto: Sezioni	A2	1:100
C.1.3	Discontinuità A – Progetto: Planimetria e sezioni	841 x 500	1:100-1:50-1:20
C.1.4	Discontinuità A – Progetto: Sezioni	630 x 430	1:100
C.1.5	Discontinuità A – Progetto: Strutture	A0	1:5-1:20-1:100
C.2.1	Discontinuità B – Stato di fatto: Planimetria	A1	1:200
C.2.2	Discontinuità B – Stato di fatto: Sezioni	A2	1:100
C.2.3	Discontinuità B – Progetto: Planimetria	841 x 500	1:100-1:500
C.2.4	Discontinuità B – Progetto: Sezioni	A1	1:20-1:50-1:100
C.2.5	Discontinuità B – Progetto: Strutture	A0	1:5-1:10-1:20-1:100
D	Relazione di calcolo delle strutture	A4	-
E.1	Piano di manutenzione	A4	-
E.2	Piano di manutenzione delle strutture	A4	-
F.1	Piano di Sicurezza e Coordinamento	A4	-
F.1.a	Discontinuità A – Tavola PSC	A1	1:200
F.1.b	Discontinuità B – Tavola PSC	A1	1:200 – 1:500
F.2	Fascicolo dell'opera	A4	-
G	Computo metrico estimativo e quadro economico	A4	-
H	Cronoprogramma	A4	-
I	Elenco dei prezzi unitari	A4	-
L.1	Capitolato speciale di appalto	A4	-
L.2	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	A4	-
L.3	Schema di contratto	A4	-
M	Piano particellare	A4	-